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CONTRATTO D’APPALTO
RELATIVO

Ai Lavori di adeguamento strutturale e Manutenzione Straordinaria di quota parte del “Palazzo Galdieri”
destinata a residenza per anziani

CIG B8691591E9

Tra

Salerno Solidale Spa con sede di Salerno alla via Vestuti, s.n.c. — partita Iva 03309030652 - in persona del legale
rapp.te p.t. avvocato Filomena Arcieti - di seguito anche “ la Societa” e/o Stazione Appaltante

E

Duebi Costruzioni s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. ing. Biagio Vigilante, con sede in Solofra, via Principe
Amedeo, 52 - partita Iva 0252010064 1- di seguito anche Operatore Economico e/o Affidatario
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Premesso

che il Comune di Salerno ha concesso  in locazione alla Salerno Solidale Spa un locale sito al piano terzo di
una pitl ampia unitd immobiliare denominato “Palazzo Galdieri;

che la predetta unitd immobiliare € censita al catasto fabbricati del Comune di Salerno con scheda nr. 13984593
catastalmente individuata al NCEU del Comune di Salerno al foglio 64 particella 417 sub 6 e particella graffata
196 sub 3;

che tale unitd immobiliare, in quanto destinata a residenza per anziani, necessita, come detto, di indefettibili
adeguamenti strutturali e di manutenzione straordinaria;

che pertanto la Societd ha acquisito da parte dell’architetto Maria Rosaria Cascone un progetto esecutivo, con
relativo computo metrico per la stima di massima dell’importo occorrente per la realizzazione dei lavori in parola;

che dai precitati documenti tecnici si evince che, I'importo stimato dei lavori in argomento non puo essere
superiore alla somma di € 150.000,00 oltre Iva, per il quale, come & noto, & possibile procedere, ai sensi dell’art.
50 comma 1 lettera a) del Digs 36/2023, con affidamento diretto, anche senza consultazione di pil operatori
economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento;

che anche all’esito di sopralluogo effettuato alla presenza del precitato architetto Maria Rosaria Cascone,
nominata anche quale Direttore dei Lavori 1’Operatore Economico Duebi Costruzioni s.r.l. , all’uopo
preventivamente consultato, ha formulato, all’esito del sopralluogo predetto e sulla scorta del suddetto computo
metrico,  proprio preventivo di spesa, indicando, a misura, la somma di € 149.500,00 oltre Iva per la
realizzazione dei lavori in parola, e formulando la seguente richiesta per quanto attiene alle modalita di pagamento
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: acconto del 20%; rimanente importo da corrispondersi in ragione dei seguenti SAL : 1 SAL al raggiungimento
del 35% dei lavori; 2 SAL al raggiungimento del 50% dei lavori; 3 SAL al raggiungimento del 65% dei lavori; 4
SAL al raggiungimento dell’80% dei lavori; 5 SAL al raggiungimento del 95% dei lavori; 6 ed ultimo SAL alla
contabilita finale, specificando che la data di inizio lavori & fissata entro la data del 10 Ottobre 2025 e che quella
finale & fissata entro la data del 30 Maggio 2026;

che sulla scorta del preventivo predetto, con atto di determina prot 2461 del 24.09.2025 i lavori in parola sono
stati affidati alla Duebi Costruzioni s.r.l., innanzi meglio generalizzata per il predetto importo di € 149.500,00
oltre Iva;

che pertanto, il giorno 10 ottobre 2025 il Responsabile Unico di progetto, dott.ssa Luisa Zotti, assistita dal
Direttore dei Lavori architetto Maria Rosaria Cascone, ha provveduto alla consegna dei lavori e del cantiere,
sito in Salerno alla via Trotula de Ruggiero 26 “Palazzo Galdieri” Terzo piano
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Tanto Premesso, tra le Parti qui comparenti si stipula e si conviene quanto segue

Premessa
La premessa @ vera e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 1- Oggetto e modalita di esecuzione del contratto

1. L’appalto ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale e manutenzione straordinaria
del locale sito al piano terzo della pili ampia unita immobiliare denominata “Palazzo Galdieri”

2. L’esecuzione del contratto avra luogo secondo modaliti e condizioni, anche economiche, di cui al
computo metrico predisposto dall’Architetto Cascone, di cui in premessa, nonché al preventivo di spesa della
Duebi Costruzioni s.r.1. prot. 2461/2025 sopra citato

Art, 2- Documenti facenti parte del contratto
1. Ancorché non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto;
a- 1'«Invito a presentare Offertay inoltrato dalla S.A. (prot. 2375-2025);
b- il Progetto esecutivo (nel seguito, anche «Progetfon )in uno ai suoi elaborati, debitamente acquisito al
protocollo aziendale
¢- il «Piano Operativo di Sicurezzay (POS) di cui, all'art. 89, co. 1, lettera “h)”, D. Lgs. 81/2008 ed al punto 3.2
dell'«dllegato XV» allo stesso decreto (predisposto dall’Appaltatore) e materialmente allegato al presente
contratto
d- il «Programma di esecuzione dei lavoriy (PEL), predisposto dall’Appaltatore e materialmente allegato al
presente contratto
e- lapolizza di RCT in possesso dell’ Appaltatore accese con 71-42732HV Sara Assicurazione presso I’Agenzia
di Solofra (AV) M110
2. L’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esaustiva visione del Progetto posto a base dei lavori e
di ritenere lo stesso corretto, dettagliato, puntuale e perfettamente cantierabile in tutte le sue parti.
Art. 3 Tempi di esecuzione

Il tempo di esecuzione dei lavori & stabilito in giorni n.227 ( duecentoventisette ) naturali e
consecutivi decorrenti dal 15 Ottobre 2025, con ultimazione degli stessi entro il termine sopra indicato
di giorni 227
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Art. 4 Corrispettivo

A fronte della prestazione ricevuta in forza del presente contratto, la Committente paghera al Contraente
la somma complessiva massima di € 149.500,00 (centoquarantanovemilacinquecento//00), oltre iva e
comprensivi di costi per la sicurezza diretti, oneri per la sicurezza indiretti e costi della manodopera.

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore verra calcolato “a misura”, fermo restando il rispetto del
computo metrico di cui innanzi, redatto dall’ing. Maria Rosaria Cascone, e fermo restante il limite
massimo di €149.500,00 ( fatti salvi imprevisti rispetto ai quali la Stazione Appaltante potra
provvedere anche in via Diretta ( con proprio personale e proprie maestranze )

Il corrispettivo sopra indicato & dunque invariabile salve le ipotesi di modifica ex art. 120 del D.Lgs.
36/2023 e le ipotesi di revisione prezzi nella misura, con le modalitd previste dall’articolo 60 del Dlgs
36/2023, e fatta salva comunque la predetta possibilitd di esecuzione in amministrazione diretta

Art. 5 Pagamenti, “Stati di avanzamento layori” e fatturazione
Al sensi dell’art. 125, co. 1, D.Lgs. 36/2023, la Committente versera |’anticipazione del 20% (venti per
cento) del valore del contratto, decurtata della ritenuta di garanzia dello 0,5% (zero virgola cinque per
cento) di cui all’art. 11, co. 6, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023. In caso di versamento
dell’anticipazione precitata, il beneficiario decade dall'anticipazione medesima, con obbligo di
restituzione della stessa , se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione dell’anticipazione. Il rimanente importo va corrisposto in ragione dei seguenti SAL :
1 SAL al raggiungimento del 35% dei lavori ( entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo SAL da
parte della D.L. e previa emissione della relativa fattura ) 2 SAL al raggiungimento del 50% dei lavori (
entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo SAL da parte della D.L. e previa emissione della
relativa fattura ) 3 SAL al raggiungimento del 65% dei lavori ( entro 15 giorni dalla comunicazione del
relativo SAL da parte della D.L. e previa emissione della relativa fattura ) 4 SAL al raggiungimento
dell’80% dei lavori ( entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo SAL da parte della D.L. e previa
emissione della relativa fattura) 5 SAL al raggiungimento del 95% dei lavori (entro 15 giorni dalla
comunicazione del relativo SAL da parte della D.L. e previa emissione della relativa fattura) ; 6 ed
ultimo SAL alla contabilita finale ( entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo SAL da parte della
D.L. e previa emissione della relativa fattura). Tutti i pagamenti sono subordinati alla verifica del DURC

Si precisa altresi che : a) Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (ex art. 117, co. 9, D.Lgs. 36/2023) pari
all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (e/o regolare esecuzione) e l'assunzione
del carattere di definitivita del medesimo. In ossequio a quanto previsto dall’art. 125, co. 7, penultimo
periodo, del D.Lgs. 36/2023; b) il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 6 Tracciabilita dei flussi finanziari
L’ Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, in conformita a
quanto prescritto dalla vigente normativa di settore. In particolare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge
136/2010, indica, ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari connessi al presente contratto, il conto
corrente bancario o postale avente il seguente codice Iban _ITO5N0326815100052834919560 attivo
presso I'Istituto di Credito BANCA SELLA Ag. Avellino intestato a DUEBI COSTRUZIONI SRL sul
quale verranno accreditati tutti i corrispettivi maturati dall’ Appaltatore, precisando che trattasi di conto
gia operativo. Le generalitd ed il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul predetto conto
corrente sono _le seguent1 Duebi Costruzioni stl p.iva 02520100641 legale rappresentante Biagio
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Vigilante (C.F VGLBGI76A31A509B nato a Avellino e residente in Solofra (AV) alla Via Michele
Napoli 4. L’Appaltatore provvederd a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra indicati,
obbligandosi a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente contratto sul
conto corrente sopra indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione del contratto, I’ Appaltatore intendesse modificare il conto corrente
ove vanno accreditati i corrispettivi di cui al presente contratto, indicato al comma che precede, ne dovra
dare formale comunicazione alla S.A., specificando I’iban del nuovo conto nonché le generalita ed il
codice fiscale della/e persona/e abilitata/e ad operare sul nuovo conto corrente. La comunicazione
dell’Appaltatore costituird automatica modifica al presente contratto e determinerd, senza ulteriori
formalita, il cambio del conto corrente di accredito specificato nel comma che precede.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari, il codice C.I.G. & il seguente B8691591E9 ed il Codice
C.U.P. sara comunicato successivamente a cura della Stazione Appaltante. Detti codici vanno inseriti in
ogni fattura emessa dal Contraente,

Le Parti convengono che il pagamento, a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dall’Affidatario,
delle somme dovute in forza del presente contratto, esonera il Committente da ogni e qualsivoglia
responsabilita in ordine ai pagamenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei confronti del Cessionario cui
I’Appaltatore dovesse eventualmente cedere (a norma dell’art. 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e
dell’art. 6 dell’«dllegato II.14» al medesimo precitato Decreto Legislativo) il credito derivante dal
presente conftratto.

Art. 7 Spese contrattuali, Iva e Registrazione
Eventuali spese contrattuali (bolli, diritti notarili, perizie, ecc.) inerenti e conseguenti alla procedura di
affidamento, tutte incluse e nessuna esclusa (e, dunque, comprese, ove dovute/necessarie, anche le
imposte di bollo per verbale di consegna dei lavori, eventuali verbali di sospensione e di riavvio dei
lavori e verbale di ultimazione dei lavori), sono a carico dell’ Affidatario, il quale espressamente rinuncia
ad ogni diritto di rivalsa.
Sono, altresi, a carico dell’Affidatario le somme eventualmente dovute a titolo di sanzione/i irrogata/e
dalle Autoritad competenti per imposta di bollo omessa e/o insufficiente e/o irregolare.
Relativamente all’TVA, saranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e s.m.i..
Ai fini fiscali, si dichiara che il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, assoggettato ad
IVA, sara registrato in caso d’uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Art. 8 Subappalto

1. L’Affidataria, nel rispetto delle modalita previste dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, potra subappaltare le
prestazioni oggetto di gara entro i limiti previsti dalla legge.

2. L’Affidataria, ai fini della regolare formalizzazione del subappalto, dovra previamente seguire la
procedura prevista nell’art. 119, D.Lgs. 36/2023 e presentare la documentazione necessaria, per la indefettibile
autorizzazione da parte della Committenza

3. In caso di subappalto non autorizzato ovvero espletato oltre i limiti dell’autorizzazione ottenuta dalla
Committente, il contratto di subappalto eventualmente stipulato senza autorizzazione della Committente oppure
oltre i limiti dell’autorizzazione ricevuta sara radicalmente nullo e le prestazioni rese in esecuzione dello stesso si
considerano come non avvenute, ai fini di eventuali pretese giuridiche, anche di natura patrimoniale, con
esclusione anche dell’azione di arricchimento senza causa.
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4. L’Affidatario espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto, anche di natura patrimoniale, in caso di
subappalto a terzi senza autorizzazione o al di 13 dei limiti della stessa.

Art, 9 Divieto di cessione del contratto/cessione del credito
1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, salve le ipotesi disciplinate nell’art. 120, co. 1, lettera
“d)”, D.Lgs. n. 36/2023,
2. L’Appaltatore espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di rivalsa, in caso di declaratoria di nullita
per cessione del contratto in violazione di quanto prescritto nel comma che precede.
3. IL credito, viceversa, pud essere ceduto, con le modalitd di cui all’art. 120 ed allegato I1.14 del dlgs
36/2023

Art. 10 - Obblighi fiscali, contributivi, previdenziali e di sicurezza dell’ Appaltatore

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale, in vigore, con 1’obbligo
di applicazione degli stessi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, a prescindere dal fatto che
I’ Appaltatore medesimo sia o meno aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

2. L’Appaltatore risponde del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro
dipendente, nonché della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo la normativa vigente.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativa al personale dipendente
dell’ Appaltatore e/o del subappaltatore oppure di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al medesimo
precitato personale dipendente, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Committente — nel rispetto della
procedura e delle modalitd prescritte dall’art. 11, co. 6, D.Lgs. 36/2023 - trattiene, dalle somme spettanti
all’ Appaltatore e/o subappaltatore per I’esecuzione del contratto, I’importo corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto ai competenti enti previdenziali e assicurativi.

4. E a carico dell’Appaltatore ogni responsabilita (civile, penale, amministrativa, fiscale e contabile) in caso
di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti.

Art. 11 Responsabilita dell’Appaltatore
1. E a carico dell’ Appaltatore ogni responsabilita civile e penale in caso di danni arrecati a terzi nonché alla
Committente, in dipendenza di manchevolezze dell’ Appaltatore stesso e/o del suo personale.

Art. 12 Garanzie assicurative
L’ Appaltatore, a titolo di garanzia per la propria RCT connessa ai lavori di cui al presente contratto ha
acceso polizza assicurativa con 71-42732HV Sara Assicurazione presso 1’Agenzia di Solofra (AV)
M110.
Nel caso in cui la precitata polizza preveda franchigie, I’ Appaltatore si impegna, in caso di sinistro, a
versare alla S.A., a semplice prima richiesta di quest’ultima, I’importo dello scoperto (franchigia).

Art. 13 Penali

1. La Committente verifica la regolare esecuzione del contratto ed il corretto espletamento delle prestazioni
da parte dell’Appaltatore, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (Rup), che si avvale, allo scopo,
dell’opera del Direttore dei lavori (D.LL.).

2. L’Appaltatore & tenuto a fornire alla Committente tutta la documentazione e la collaborazione necessarie
a consentire ogni tipo di controllo che la Committente stessa intenda eseguire al fine di verificare la corretta
esecuzione del contratto.

3. L’Appaltatore € tenuto, per I’avvio dell’esecuzione del contratto e per il susseguente espletamento delle

prestazionitiht esso pi¥iste,a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Committente; in mancanza, la
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Committente ha facolta di procedere all’applicazione delle penali ovvero alla risoluzione del contratto, secondo
quanto precisato nei commi e negli articoli che seguono.

4. in caso di ritardi nell’erogazione delle prestazioni dovute, imputabili all’Affidatario e non a “caso
Jortuito” elo “causa forza maggiore”, sard applicata, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, una
penalita pari all'l%oo0 (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entita delle
conseguenze legate al ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), oltre il quale la Stazione Appaltante
si riserva la risoluzione del contratto secondo modalita e termini di cui all’art. 1456 del Codice civile ed ogni altra
azione a propria tutela per il risarcimento dei danni subiti.

5. Le penali da applicare saranno trattenute dalle somme dovute all’Appaltatore, mediante nota di credito
che quest’ultimo dovra emettere a favore della Stazione Appaltante;

6. L’applicazione delle penalitd non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del
disservizio/disagio/danno verificatosi.

Art. 14 Cause di risoluzione contrattuale

1. 1l contratto si risolve nei casi e con le modalita disciplinati dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023, nonché per
tutte le ragioni previste nel presente atto, nonché ancora per le altre ragioni in sussistenza e/o sopravvenienza delle
quali &, dalla normativa vigente, prescritta la risoluzione dei contratti pubblici.

2. Salva, in ogni caso, ’applicazione dell’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, &, altresi, motivo di risoluzione
espressa I’accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di procedura di affidamento e/o di
esecuzione del contratto. '

3. Oltre che per tutte le altre ipotesi previste dalla legge e dal presente contratto, la Committente, a mezzo di
mera ed apposita nota scritta, potrd ottenere, anche senza la preventiva applicazione delle penali stabilite, la
risoluzione del contratto in caso di infrazioni di particolare gravita perpetrate/commesse dall’ Appaltatore. Sono, in
ogni caso, considerate «particolarmente gravi» (a titolo meramente esemplificativo);

a- la violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al
presente contratto;

b- I’ipotesi di subappalto non autorizzato dalla Committente;

c- le violazioni all’obbligo di riservatezza (Art. 23, co. 2).

4. Salvo che non sia diversamente disposto nel presente contratto ¢& pattuito tra le Parti che, a seguito di
risoluzione, la Committente provvedera al pagamento, in favore dell’Affidatario-contraente, del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei limiti dell’utilita ricevuta.

Art. 15 Recesso della Committente/Recesso dell’Affidatario
1. La Committente puo, in ogni caso, recedere dal contratto secondo prescrizioni e modalita di cui all’art.
123, D.Lgs. 36/2023.
2. L’Affidatario pud recedere dal contratto, oltre che per le ipotesi di diritto regolamentate dal Codice degli
Appalti Pubblici, con un preavviso di giorni novanta si da consentire per tempo la scelta di nuovo operatore
economico

Art. 16 Consegna dei lavori
1. La Consegna dei lavori (art. 3 dell’«dllegato II.14» al D.Lgs. 36/2023) avviene in data 10 ottobre 2025

Art, 17 Controversie e Foro competente
1. Per le controversie che dovessero insorgere con I’Affidatario in ordine all’esatta esecuzione delle
prestazioni di cui al contratto, si ricorrera alla procedura di accordo bonario ex art. 210 del D.Lgs. 36/2023.
2. In caso di mancato accordo bonario, competente, in via esclusiva, a decidere sulle controversie sara il
Foro di Salerno.
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Art. 18 Modifiche e/o varianti contrattuali
1. Non sono consentite modifiche e/o varianti al presente contratto, se non nei modi previsti dal dall’art.
120 del D.Lgs. 36/2023, ribadita la possibilita di esecuzione in amministrazione diretta.
2. Ove consentite a termini del comma che precede le eventuali modifiche ai contenuti del presente
contratto vanno formalizzate per iscritto, sotto pena di nullita, ivi comprese quelle di cui al punto 3 del preventivo
di spesa formalizzato dall’ Affidatario.

Art. 19 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, troveranno applicazione le disposizioni
contenute nel Progetto esecutivo (e relativi elaborati) nonché, in mancanza, le disposizioni vigenti in materia di
appalti pubblici (tra cui, D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.), nonch¢ le disposizioni vigenti in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa (D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i), nonché ancora ogni altra disposizione normativa avente
specifica attinenza con la prestazione oggetto di affidamento, come integrata — nelle parti non disciplinate — dalla
pertinente normativa tecnica e/o professionale di settore (ove esistente) afferente 1’esecuzione a “regola d’arte”
delle attivita di cui all’appalto di che trattasi.

Art. 20 Comunicazioni tra le Parti.

1. Salvo che non sia diversamente disposto in altri articoli del presente contratto ovvero espressamente ed
all’occorrenza pattuito tra le Parti, tutte le comunicazioni tra il Committente ed il Contraente si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al seguente indirizzo Pec della S.A.
contratti@pec.salernosolidale.it ed al seguente indirizzo Pec del Contraente duebicostruzioni@maxipec.it

Art. 21 Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dei Lavori (D.LL.).
1. 1l «Responsabile Unico del Progetto» & la dott.ssa Luisa Zotti , dipendente della Societd committente.
2. 1l «Direttore dei lavori» & L’Architetto Maria Rosaria Cascone , con studio in Salerno via Arce 122
contatto mail ; rosseca.rc@gmail.com

Art. 22 Informativa sulla Privacy e Obbligo di riservatezza/Clausola 231 2001

1. Le Parti, ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati personali (Privacy), si danno reciproca
informativa del fatto che tratteranno i dati contenuti nel presente Contratto nonché quelli conosciuti
nell’esecuzione del Contratto stesso, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I’assolvimento degli
obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti (anche comunali) in materia,

2. Tl Contraente & tenuto ad osservare il segreto d’ufficio nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata
dalla Committente per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a
conoscenza o che gli siano comunicati in virth dell’esecuzione del contratto. Tale obbligo restera valido anche
dopo I’eventuale interruzione/cessazione o, comunque, chiusura/ultimazione del contratto.

3. La Salerno Solidale ha adottato modello 231/2001 pubblicato sul sito www.salernosolidale.it —
Amministrazione Trasparente. Pertanto 1’Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri
dipendenti le disp o iomi ¢i cyf al predetto modello, per quanto applicabili
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Le parti dichiarano anch¢ ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. che tutte le clausole del
presente contratto sono state espressamente concordate e pattuite anche all’esito di scambio preventivo
delle bozze contrattuali e di espressa condivisione delle stesse
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