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CONTRATTO D’APPALTO
RELATIVO

Al Lavori di Manutenzione Straordinaria del bar e della pizzeria presso il Parco Pinocchio -

CIG : BBBACO992E

Tra

Salerno Solidale Spa con sede di Salerno alla via Vestuti, s.n.c. - partita lva (3309030652 - in persona del legale
rapp.te p.l. avvocato Filomena Arcieri - di seguito anche * la Socictd” e/o Stazione Appaltante

E

Avagliano Costruzioni di Avagliano Alfonso, con sede in Cava dei Tirreni, via Bisogno 10 - partita Iva
0540972652,di seguito anche Operatore Economico e/o Afl fidatario
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Preimesso

che la Salerno Solidale Spa gestisce, in forza di relativo contratto di servizio in essere con il Comune di Salerno, il
Parco Pinocchio, all’interno del quale insiste una pizzeria asservita all’utenza del Parco medesimos;

che al fine di migliorare la ricettivita, la gradevolezza, ¢ la fruibilit della succitata pizzeria — & necessario procedere
alla realizzazione di lavoti di Manutenzione Straordinaria del bar e pizzeria della stessa;

che in virti di quanto precede , la Salerno Solidale S.p.a. ha acquisito da parte dell’architetto Simona Palo dello
studio Pad, la predisposizione di un progetto esecutivo e di relativo compute metrico per la realizzazione dei Javori
in parola, si da avere contezza dell’importo da stimarsi per il refativo impegno di spesa, con conscguente
individuazione della modalita di scelta del contraente in dipendenza dell’importo predetto;

che per Vesecuzione dei lavori in parola si ¢ reso necessario contattare un operatore economico del settore in
possesso di adeguata esperienza tecnico/professionale in ordine a siffatta tipologia di lavoris

che la Salerno Solidale s.p.a. ha individuato tale O.E. nella impresa Avagliano Costruzioni di Avagliano Alfonso,
con sede in Cava dei Ticreni, via Bisogno 10 - partita lva 0540972652, in possesso di adeguata espericnza specifica
per pregressi lavori similari;

che la Avagliano Costruzioni ha comunicato la propria disponibilitd all’espletamento dell’affidamento in oggetto,
quotando lo stesso in € 121.275,52 oltre Iva , in forza della scontistica del 2% rispetto al succitato importo di €
123,750,53 di cui al predetto computo metrico;

che Ia Salerno Solidale Spa ha , in forza dell’articolo 42 ed allegato 1.7 del del D1gs 36/2023, ha sottoposto a verifica
preliminare di validitd del succitato progetto esecutivo a firma dell’architetto Palo, conferendo all’uopo incarico
all'ing. Ciro Barone;
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che con verbale acquisilo al protocollo Salerno Solidale Spa al numero 2712 - 2025 del 17.10.2025 a firma del
predetto ing. Barone , ¢ stato dato atto dell’intervenuta verifica preliminare del suddetto progetto esecutivo, con
rapporto conclusivo di verifica, che il RUP, sig. Maurizio Ragone, ha successivamente fatto proprio con relativa
autonoma verbalizzazione di recepimento;

che L’importo contrattuale di € 121.275,52 oltre lva , & da corrispondesi, in ragione deli’acconto del 20% da
crogarsi entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori; di tre stati di avanzamento, al raggiungimento delle somme
di € 40.000,00; 80.000,00 e 121.275,00 ( a valere anche quale rata di saldo ) con recupero per ciascun $,A.L.di un
terzo dell’acconto ricevuto;

che sulla scorta del preventivo predetto, con relativo atto di determina dell’A.U. i lavori in parola sono stali afTidati
alla la Avagliano Coslruzioni di Avagliano Alfonso, con sede in Cava dei Tirreni, via Bisogno 10 - paclita Iva
0540972652 per Pimporto di € 121.275,52 oltre Tva ;

che pertanto, il giorno 28 ottobre 2025 il Responsabile Unico di progetto, sig. Maurizio Ragone, assistito dal
Direttore dei Lavori architetio Simona Palo provvedera alla consegna dei lavori e del cantiere, silo al Parco
Pinocchio, via Lungoirno -- Salerno
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Tanto Premesso, tra le Parti qui comparenti si stipula e si conviene quanto seguc

Premessa
La premessa ¢ vera e costituisce parte integrante ¢ sostanziale del presente confratto

Art, 1- Oggetto e modalita di esecuzione del contratto

1. L’appalto ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale ¢ Manutenzione Straordinaria
del bar e della pizzeria insistente presso il Parco Pinocchio -”

2, L’esecuzione del contratto avra luogo secondo modalitd e condizioni, anche economiche, di cui al progeito
esecutivo e del capitolato speciale predisposto dall’ Architetto Simona Palo , come assoggettato al verbale
di verifica preventiva ¢ validato ai sensi dell’art, 42 del Dlgs 36/2023, di cuiin premessa, nonché in ragione
del preventivo di spesa della Avagliano Costruzioni

Art. 2- Documenti facenti parte del contratto
1. Ancorché non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contralto:

a- Pdnvito a presentare Offerta» inoltrato dalla S.A.

b- il Progetio esecutivo (nel seguito, anche «Progettoy )in uno ai suoi elaborati, debitamente acquisito al protocollo
aziendale;

c- il «Piano OQperativo di Sicurezzay (POS) di cui, all'art. 89, co. I, lettera “A)", D. Lgs. 81/2008 ed al punto 3,2
dell'«dllegato X¥» allo stesso decreto (predisposto dall’ Appaltatore);

d- il « cronoprogramma » , predisposto dal progettista ed acceltato dall’appaltatore con la precisazione che
essendo previsto P'inizio dei lavori per il giorno 28.10,2025 ( in luogo del giomo 1.10.2025 di cui al
cronoprogramma inserito nel progetto esccutivo, lo stesso & da intendersi rimodulato, per ciascuna data ivi
riportata, di giomi 27;

2. lapolizza di RCT in possesso dell’ Appaltatore accesa con ALLIANZ VIVA numero polizza 787751289.
3. L’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esaustiva visfone del Progetto posto a base dei lavori ¢
di ritenere lo stesso corretto, dettagliato, puntuale ¢ perfettamente canticrabile in tutte le sue parti,




Art. 3 Tempi di esecuzione

Il tempo di esecuzione dei lavori ¢ stabilito in giorni n. 120 ( centoventi ) naturali e consecutivi
decorrenti dal 28 Ottobre 2025, con ullimazione degli stessi entro il termine sopra indicato di giomi 120

Art, 4 Corrispettivo

A fronte della prestazione ricevuta in forza del presente contratto, la Commitlente paghera al Contraente
la somma complessiva massima di € € 121.275,52 oltre Iva
(centoventunomiladuecentosettanatacinque,cinquantaduc) oltre iva ¢ comprensivi di costi per la
sicurezza direlti, oneri per la sicurezza indiretli ¢ costi della manodopera.

1l corrispettivo dovufo all’Appaltatore verrd calcolato “a misura®, fermo restando il rispetto del
computo metrico di cui innanzi, redatto dall’arch. Palo, e fermo restante il limite massimo di €
121,275,52 ( fatti salvi imprevisti rispetto ai quali la Stazione Appaltante potra provvedere anche in
via diretta ( con proprio personale ¢ proprie maestranze )

11 corrispeltivo sopra indicato ¢ dunque invariabile salve le ipolesi di modilica ¢x art. 120 del D.Lgs.
36/2023 ¢ le ipotesi di revisione prezzi nella misura, con le modalita previsie dall’articolo 60 del Dlgs
36/2023, ¢ fatta salva comunque la predetta possibilita di esecuzione in amministrazione diretta

Art. 5 Pagamenti, “Stafi di avanzamento lavori” ¢ fatturazione

Alsensi dell’art. 125, co. 1, D.Lgs. 36/2023, la Comumittente verserd I'anticipazione del 20% da erogarsi
entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori; di tre stati di avanzamento, al raggiungimento delle somme
di € 40.000,00; 80.000,00 e 121.275,00 ( a valere anche quale rata di saldo ) con recupero per ciaseun
S.A.L.di un terzo dell’acconto ricevuto. Per il pagamento della rata di saldo ¢ obbligatoria la preventiva
acquisizione def CRE da parte della Direzione Lavori;

In caso di versamento dell’anticipazione precitata, il beneficiario decade dall'anticipazione medesima, con
obbligo di restituzione della stessa , sc I'esecuzione della prestazionc non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dafla data di evogazione dell’anticipazione.

Si precisa altresi che : a) 11 pagamento del terzo SAL (e rata disaldo ) sard subordinato alla costituzione
di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (ex art. 117, co. 9, D.Lgs. 36/2023)
pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di intercsse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (e/o regolare esecuzione) ¢
P'assunzione del carattere di definitivita del medesimo. In ossequio a quanto previsto dall’art, 125, co. 7,
penultimo periodo, del D.Lgs, 36/2023; b) il pagamento del saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art, 6 Tracciabilith dei flussi finanziari

L’ Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilitd dei flussi {inanziari, in conformitd a
quanto prescritto dalla vigente normativa di settore. In particolare, ai sensi degli artt. 3 € 6 della Legge
136/2010, indica, ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari connessi al presente contratto, il conto
corrente bancario o postale avente il seguente codice [ban IT76M0538776173000002364414 intestato
a Avagliano Costruzioni di Avagliano Alfonso sul quale verramno accreditati tulli i corrispettivi maturati
dall’ Appaltatore, precisando che trattasi di conto gia operativo. Le generaliti ed il codice fiscale delle
persone abilitate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti; Avagliano Alfonso codice
fiscale: VGLLNSG66H20C361V. L'Appaltatore provvederd a comunicare ogni modifica relativa ai dati
sopra indicati, obbligandosi a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente
contratio sul conto corrente sopra indicato.




Nel caso in eui, in corso di esecuzione del contratto, I’Appaltatore intendesse modificare il conto corrente
ove vanno accreditati i corrispettivi di cui al presente contratto, indicato al comma che precede, ne dovrd
dare formale comunicazione alla $.A., specificando I'ihan del nuove conto nonché le generalita ed il codice
fiscale della/e persona/e abilitata/e ad operare sul nuovo conto corrente. La comunicazione dell’Appaltatore
coslituird automatica modifica al presente contratto e determinera, senza ulteriori formalita, il cambio del
conto corrente di accredito specificato nel comma che precede.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilitd delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziati, il codice C.I.G. & il seguente; BBB4CO9I2E ed il Codice C.U.P.
sard comunicato successivamente a cura della Stazione Appaltante. Detti codici vanno inseriti in ogni
fattura emessa dal Contraente.

Le Parti convengono che il pagamento, a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dall’ Affidatario, delle
somme dovute in forza del presente contratto, csonera il Committente da ogni e qualsivoglia responsabilita
in ordine ai pagamenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei confronti del Cessionario cui I’ Appaltatore
dovesse eventualmente cedere (a norma dell’art. 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6
dell’«dllegato II.14» al medesimo precitato Decreto Legislativo) il credito derivante dal presente contratto.

Art. 7 Spese contrattuali, Iva e Registrazione
Eventuali spese contrattuali (bolli, diritti notarili, perizie, ecc.) inerenti e conseguenti alla procedura di
affidamento, tutte incluse ¢ nessuna esclusa (e, dunque, comprese, ove dovute/necessatie, anche le imposte
di bollo per verbale di consegna dei lavori, eventuali verbali di sospensione e di riavvio dei lavori e verbale
di ultimazione dei lavori), sono a carico dell’ Affidatario, il quale espressamente rinuncia ad ogni diritto di
rivalsa,
Sono, altresi, a carico deli’Affidatario le somme eventualmente dovute a titolo di sanzione/i irrogata/e
dalle Autoritd competenti per imposta di bollo omessa e/o insufficiente e/o irregolare.
Relativamente all'TVA, saranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 ¢ s.m.i..
Ai fini fiscali, si dichiara che il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, assoggettato ad
IVA, sard registrato in caso d"uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n, 131.

Art, 8 Subappalto

1. L’Affidataria, nel rispetto delle modalita previste dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, potra subappaltare le
prestazioni oggetto di gara entro i limiti previsti dalla legge.

2. L’Affidataria, ai fini della regolare formalizzazione del subappalto, dovra previamente seguire la procedura
prevista nell’art. 119, D.Lgs. 36/2023 e presentare la documentazione necessaria, per la indefettibile autorizzazione
da parte della Committenza

3. In caso di subappalto non autorizzato ovvero espletato oltre i limiti dell’autorizzazione ottenuta dalla
Committente, il contratto di subappalto eventualmente stipulato senza autorizzazione defla Committente oppute
oltre i limiti dell’autorizzazione ricevuta sarA radicalmente nullo e le prestazioni rese in esecuzione dello stesso si
considerano come non avvenute, ai fini di eventuali pretese giuridiche, anche di natura patrimoniale, con esclusione
anche dell*azione di arricchimento scnza causa,

4. L'AfMidatario espressamente rinuncia ad ogni eventuale dirillo, anche di nalura patrimoniale, in caso di
subappalto a terzi senza autorizzazione o al di 14 dei limiti della stessa.

Art.9 Divieto di cessione del contratto/cessione del credito
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1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, salve le ipotesi disciplinate nell'art. 120, co. {, lettera
“d)”, D.Lgs. n. 36/2023,

2. L’Appaltatore espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di rivalsa, in caso di declaratoria di nullita
per cessione del contratto in violazione di quanto prescritto nel comma che precede.

3. IL credito, viceversa, pud essere ceduto, con le modalita di cui all’art. 120 ed allegato 11.14 del digs
36/2023

Art. 10 - Obblighi fiscali, contributivi, previdenziali e di sicurezza dell’ Appaltatore

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale, in vigore, con P’obbligo di
applicazione degli stessi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, a prescindere dal fatto che
I Appaltatore medesimo sia 0 meno aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

2. L’Appaltatore risponde del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro
dipendente, nonché della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo la normativa vigente.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativa al personale dipendente
dell’Appaltatore e/o del subappaltatore oppure di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al medesimo
precitato personale dipendente, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Committente — nel rispetto della
procedura e delle modalitd prescritte dall’art, 11, co. 6, D.Lgs. 36/2023 - trattiene, dalle somme spettanti
all’ Appaltatore e/o subappaltatore per I’esecuzione del contratto, I’importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto ai competenti enti previdenziali e assicurativi.

4. E a carico dell’ Appaltatore ogni responsabilitd (civile, penale, amministrativa, fiscale e contabile) in caso
di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti.

Art. 11 Responsabilita dell’ Appaltatore
1. E a carico dell’ Appaltatore ogni responsabilitd civile ¢ penale in caso di danni arrecali a terzi nonché alla
Committente, in dipendenza di manchevolezze dell’Appaltatore stesso e/o del suo personale.

Art. 12 Garanzie assicurative
L’Appaltatore, a titolo di garanzia per la propria RCT connessa ai lavori di cui al presente contratto ha
acceso polizza assicurativa con ALLIANZ VIVA numero polizza 787751289,
Nel caso in cui la precitata polizza preveda franchigie, I’ Appaltatore si impegna, in caso di sinistro, a
versare alla S.A., a semplice prima richiesta di quest’ultima, I’importo dello scopetto (franchigia).

Art, 13 Penall

1. La Committente verifica la regolare esecuzione del contratto ed il corretto espletamento delle prestazioni
da parte dell’ Appaltatore, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (Rup), che si avvale, allo scopo,
dell'opera del Direltore dei lavori (D.LL.).

2. L’'Appaltatore ¢ tenuto a fornire alla Committente tutta Ia documentazione ¢ la collaborazione necessarie a
consentire ogni tipo di controllo che la Commiltente stessa intenda eseguire al fine di verificare la cortetta
esecuzione del contratto.

3. L’Appaltatore & tenuto, per I'avvio dell’esecuzione del contratto ¢ per il susseguente espletamento delle
prestazioni in esso previste, a seguire le istruzioni ¢ le direttive fornite dalla Committente; in mancanza, la
Committente ha facolta di procedere all’applicazione delle penali ovvero alla risoluzione del contratto, secondo
quanto precisato nei commi e negli articoli che seguono,

4. in caso di ritardi nell’erogazione delle prestazioni dovute, imputabili all' Affidatario € non a “caso fortuito”
e/o “causa forza maggiore”, sard applicata, per ogni giomo naturale e consecutivo di ritardo, una penalita pari all'l%
(uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entit delle conseguenze legate al
ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), oltre il quale la Stazione Appaltante si riserva la risoluzione
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del contratto secondo modalitd e termini di cui all’art, 1456 del Codice civile ed ogni altra azione a propria tutela
per il risarcimento dei danni subiti.

5. Le penali da applicare saranno trattenute dalle somme dovute all’ Appaltatore, mediante nota di credito che
quest'ultimo dovrd emettere a favore della Stazione Appaltante;

6. L'applicazione delle penaliti non esclude la richiesta del maggior danno subite a causa del
disservizio/disagio/danno verificatosi.

Art. 14 Cause di risoluzione contrattuale

1. Il contratto si risolve nei casi e con le modalita disciplinali dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023, nonché per
tutte le ragioni previste nel presente atto, nonché ancora per le altre ragioni in sussistenza e/o sopravvenienza delle
quali &, dalla normativa vigente, prescritta la risoluzione dei contratti pubblici.

2, Salva, in ogni caso, 'applicazione dell’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, &, altresl, motivo di risoluzione
espressa I’accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di procedura di affidamento e/o di
esecuzione del contratto,

3. Oltre che per tutte le altre ipotesi previste dalla legge ¢ dal presente contratto, la Committente, a mezzo di
mera ed apposita nota sctitta, potra ottenere, anche senza la preventiva applicazione delle penali stabilite, la
risoluzione del contratto in caso di infrazioni di particolare gravita perpetrate/commesse dall’ Appaltatore, Sono, in
ogni caso, considerate «particolarmente gravix (a titolo meramente esemplificativo):

a- la violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari relativi al presente
contratto;

b- I'ipotesi di subappalto non autorizzato dalla Committente;

¢- le violazioni all’obbligo di riservatezza (Art. 23, co. 2).

4. Salvo che non sia diversamente disposto nel presente contratto @ pattuito tra lc Parti che, a scguito di
risoluzione, la Committente provvedera al pagamento, in favore dell’Affidatario-contraente, del corrispeltivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite ¢ nei limiti dell’utilita ricevuta.

Art, 15 Recesso della Committente/Recesso dell’ Affidatario
1. La Committente puo, in ogni caso, recedere dal contratto secondo prescrizioni e modalita di cui all’art. 123,
D.Lgs. 36/2023.
2. L’Affidatario pud recedere dal contratto, oltre che per le ipotesi di diritto regolamentate dal Codice degli
Appalti Pubblici, con un preavviso di giorni novanta si da consentire per tempo la scelta di nuovo operatore
economico

Art. 16 Consegna del lavori
1. La Conscgna dci lavori (art. 3 dell’«dllegato 11.14» al D.Lgs, 36/2023) avvicne in data 28 ottobre 2025

Art. 17 Controversie e Foro competente
L. Per le controversie che dovessero insorgere con I'Affidatario in ordine all’esatta esecuzione delle
prestazioni di cui al contratto, si ricorrera alla procedura di accordo bonario ex art. 210 del D.Lgs. 36/2023.
2. In caso di mancato accordo bonario, competente, in via esclusiva, a decidere sulle controversie sara il Foro
di Salerno.

Art. 18 Modifiche ¢/o varianti contrattuali
L. Non sono consentite modifiche e/o varianti al presente contratto, se non nei modi previsti dal dall’art. 120
del D.Lgs. 36/2023, ribadita la possibilitd di esecuzione in amministrazione direlta.
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2. Ove consentite a termini del comma che precede le eventuali modifiche ai contenuti del presente contratto
vanno formalizzate per iscritto, sotto pena di nullitd, ivi comprese quelle di cui al punto 3 del preventivo di spesit
formaltizzato dall’ Affidatario,

Art. 19 Disposizioni finall

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente contrato, troveranio applicazione le disposizioni
contenute nel Progetto esecutivo (e relativi elaborati) nonché, in mancanza, l¢ disposizioni vigenti in materia di
appalti pubblici (tra cui, D.Lgs. 31,03.2023, n. 36 ¢ s.m.i), nonché le disposizioni vigenti in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa (D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 ¢ s.m.i), nonché ancora ogni altra disposizione normativa avente
specifica attinenza con la prestazione oggetto di affidamento, come integrata — nelle parti non disciplinate — dalla
pertinente norniativa teenica e/o professionale di settore (ove esistente) afferente I’esecuzione a “regola d’arte” delle
attivitd di cui all’appalto di che tratiasi.

Art. 20 Comunicazioni tra le Parti.

1. Salvo che non sia diversamente disposto in altri articoli_del presente contratio ovvero espressamente ed
all’occorrenza pattuito tra le Parti, tutte le comunicazioni fra il Committente ed il Contraente si intendono
validamente cd cfficacemente  effettuatc  qualora rese al seguente indirizzo  Pec della  S.A.
contratti@pec.salernosolidale.ited al seguente indirizzo Pec del Contraente &: avaglianoalfonso@pec. it

Art. 21 Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dei Laveori (D.LL.).
1. 1l «Responsabile Unico del Progetio» ¢ il doit. Maurizio Ragone, dipendente della Socictd committente.
2. 1l «Direttore dei lavorin ¢ I’ho studio PAD con sede in Salerno alla via Conforti n°11, contatto mail :
simona.palo@archilettipad.com

Art. 22 Informativa sulla Privacy e Obbligo di riservatezza/Clausola 231 2001

1. Lc Parti, ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati personali (Privacy), si danno reciproca
informativa del fatto che tratteranno i dati contenuti nel presente Contratto nonchié quelli conosciuti nell’esecuzione
del Contratto stesso, esclusivamente per lo svolgimento delle attivitd ¢ per Passolvimento degli obblighi previsti
dalla legge ¢ dai regolamenti (anche conwnali) in miateria.

2. 11 Contraente ¢ tenuto ad osservare il segreto d’uflicio nei confronti di qualsiasi persona non autorizzala
datla Committente per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a
conoscenza o che gli siano comunicati in virtll dell’esecuzione del contratto. Tale obbligo restera valido anche dopo
I'eventuale interruzione/cessazione o, comungue, chiusura/ultimazione del contratto,

3, La Salerno Solidale ha adottato modello 23172001 pubblicato sul sito www.salernosolidale.it —
Ammniinistrazione Trasparente. Pertanto I’ Appaltatore si impegna ad osservare eda far osservare ai propri dipendenti

le disposizioni di cui al predetto mogdello, Bﬁkx Q\gﬂ&t& app}icabili
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Le parti dichiarano anche ai sensi e per gli effetti degli artt, 1341 ¢ 1342 c.c. che tutte le clausole del
presente contratto sono state espressamente concordate ¢ pattuite anche all’esito di scamblo preventivo

delle bozze contrattuali ¢ di espressa condivisione delle stesse
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